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Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Gmina Juchnowiec Koscielny informuje, ze w dniu 14 kwietnia 2016 r. do tut urzedu
wplynety pocztg elektroniczng kolejne zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej — spinka wodociggowa na
odcinku Juchnowiec Koscielny — Lewickie.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiajacy przekazuje tre$é pytan i udziela
odpowiedzi jak nizej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy posiada projekty organizacji ruchu, czy tez koszt ich opracowania nalezy
przewidzie¢ w ofercie?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy nie posiada projektéw organizacji ruchu. Wykonawca w cenie oferty powinien
uwzgledni¢ koszty opracowania projektéw organizacji ruchu na czas budowy, niezbednych do
zajecia pasa drogowego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o okreslenie, kto ponosi koszty zwigzane z wbudowaniem urzqdzen w pasie drogowym?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wykonawca ponosi koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt, zwigzanych
z budowg sieci wodociagowej. Zamawiajacy poniesie koszty zajgcia pasa drogowego przez
umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zalgczenie uzgodnien i pozwolen (w tym decyzji PZD) dot. w/w zadania.

OdpowiedzZ na pytanie nr 3:

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej www.juchnowiec.gmina.pl nastepujace
uzgodnienia i pozwolenia, zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia:



1) Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku Nr PZD-II-ST/D-5403/297/09,

2) Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drég w Bialymstoku Nr PZD-II-ST/D-
5403/U/91/10,

3) Warunki techniczne budowy spinki wodociggowej nr 9/T/W/09,

4) Opinia Nr ODGI 7442.2-273/10 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

5) Uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku
nr WZM.RI-40-22/Uzg/108/10,

6) Decyzja Starosty Powiatu Bialostockiego Nr AR.6740.02.5.33.2011 (pozwolenie na

budowe).

Pytanie nr 4:

Ze wzgledu na wiele nieScisto$ci i bledéw w zalgczonym przedmiarze robét prosimy
o wyjasnienie, czy Zamawiajqcy dopuszcza sporzqdzenie kosztorysu ofertowego na podstawie
wiasnego przedmiaru robdt — bez uzgadniania z Zamawiajgcym wszystkich blednych
i pominietych pozycji (pkt 111 4.SIWZ).

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sporzadzenia kosztorysu ofertowego na podstawie
wiasnego przedmiaru robot, bez wezesniejszego uzgadniania blednych i pominietych pozycji
przedmiaru z Zamawiajagcym. Poniewaz wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ryczattowe, udostepniony przez Zamawiajacego przedmiar robét stanowi wylgcznie element
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest skalkulowa¢ ceng oferty w oparciu o dokumentacje
projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
warunkow okreslonych przez Zamawiajacego w SIWZ, jak rowniez uwzglednienia wszystkich
robot i kosztéw (takze nieprzewidzianych w przedmiarze). Wykonawca robdt zobowigzany jest
do sprawdzenia kompletnosci przedmiaru. Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a przedmiarem robdt, za wiazacy nalezy przyjaé opis przedmiotu
zamOwienia zawarty w projekcie. Za oferowana ceng¢ ryczaltowsg wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania pelnego zakresu robdt budowlanych, niezbednych do catkowitego
1 nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zalaczniki:

- dokumenty wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 4 — szt. 6



